



COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO 143 DEL 31-07-2023 REG.GEN. N.319

OGGETTO: CUP: B94E22000130005 - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ATTI DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 3/2022 con cui è stata conferita allo scrivente la Responsabilità dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;

ATTESO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

PREMESSO che:

- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 1.2;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021;
- entro il termine delle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022 è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 6 ottobre 2022, n. 66.

VISTA la graduatoria nella quale il Comune di Monsampolo del Tronto è risultato ammesso con riserva per i seguenti interventi:

- CUP: B94E22000120005, € 119.800,00 per AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA – PIANO DI

ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU – VIA PASCOLI

- CUP: B94E22000130005, € 150.000,00 per AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA – PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU – VIA PASCOLI

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione ns. prot. 12618 del 12/10/2022 con la quale si comunicavano le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione;

DATO ATTO che in data 16/11/2022 questo Ente ha proceduto al caricamento degli accordi di concessione sulla piattaforma del ministero;

VISTE le note del Ministero dell'Istruzione con le quali si ricevevano gli accordi di concessione controfirmati:

- ns. prot. 14262 del 17/11/2022 per il CUP: B94E22000120005, mensa scuola infanzia;

- ns. prot. 14261 del 17/11/2022 per il CUP: B94E22000130005, mensa scuola primaria;

RICHIAMATA la Determina n. 183 Reg. Gen. 529 del 28/12/2022 avente oggetto: "PROGETTAZIONE NUOVA REALIZZAZIONE DELLA MENSA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE STELLA - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ARCH. LUIGINA SCHIAVI - CIG Z783954837 - CUP B94D22000090001"

RICHIAMATA la Determina n. 3 Reg. Gen. 19 del 26/01/2023 avente oggetto: "PROGETTAZIONE NUOVA REALIZZAZIONE DELLA MENSA SCUOLA PRIMARIA IN FRAZIONE STELLA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 3404083 ALL' ARCH. SCHIAVI LUIGINA - CIG Z783954837 - CUP B94D22000090001"

PREMESSO che

- è intenzione di questa amministrazione comunale realizzare l'ampliamento e il potenziamento della mensa della scuola Primaria attraverso l'utilizzo dei fondi PNRR già concessi per il progetto "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU "VIA PASCOLI" AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA", CUP B94E22000130005, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

TENUTO CONTO che l'intervento prevede un costo complessivo di € 165.000,00 come da Quadro Tecnico Economico e che l'intervento sarà così finanziato:

- € 165.000,00 (pari al 100%) tramite fondi PNRR Next Generation EU - ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola primaria - piano di estensione del tempo pieno e mense M4-C1-1.2 per gli interventi previsti dal bando suindicato;

ACCERTATO che, in ottemperanza a quanto normativamente stabilito, il progetto esecutivo (comprensivo del definitivo), rispetto alla proposta di intervento, nella

rimodulazione del calcolo dell'importo lavori e del relativo quadro economico dell'opera, ha dedicato l'importo della preassegnazione, autorizzata pari al 10% dell'opera, esclusivamente alla voce "lavori";

DATO ATTO, altresì, che il relativo codice CUP è il seguente: B94E22000130005 ;

VISTO che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici;

RITENUTO di procedere all'approvazione:

- del capitolato speciale di appalto;
- del progetto esecutivo relativo ai lavori "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU VIA PASCOLI", - Codice CUP: B94E22000130005 redatto dall' Arch. Luigina Schiavi, incarico affidato con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Monsampolo del Tronto n. 3/19 del 26/01/2023 autonomamente e distintamente finanziato, completo degli elaborati depositati agli atti dell'ufficio tecnico, costituito dai seguenti elaborati, che seppure materialmente non allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - elenco elaborati
 - relazione tecnica
 - elaborati grafici
 - elaborati strutturali
 - computo metrico estimativo
 - analisi prezzi
 - elenco prezzi unitari
 - stima incidenza sicurezza
 - stima incidenza manodopera
 - quadro tecnico economico
 - piano di manutenzione
 - piano di sicurezza e coordinamento
 - cronoprogramma dei lavori
 - capitolato speciale di appalto

ed il seguente quadro economico:

Importo lavori	€	142 359,63
di cui per oneri sicurezza	€	3 559,00
	Importo a base d'asta	€ 138 800,63
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% su lavori	€	14 235,96
Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti (IVA 10% inclusa)	€	1 934,50
Spese tecniche per Collaudo Statico (Cassa + Iva 22% compresa)	€	1 941,26
Certificato acustico di progetto (Cassa + Iva 22% compresa)	€	634,40
Spese tecniche per Sicurezza cantiere in fase di esecuzione (Cassa)	€	2 100,00
Relazione geologica (Cassa compresa)	€	1 559,25
Spese Anac	€	35,00
Incentivo per funzioni tecniche di cui art. 113 del D.Lgs. n.50/2016	€	200,00
Sommano le somme a disposizione dell'amministrazione	€	22 640,37
TOTALE GENERALE	€	165 000,00

VISTO che l'opera, consistente nella realizzazione dei lavori di cui in oggetto, risulta conforme ai principi trasversali del PNRR, quali in particolare ai principi e criteri del DNSH;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare riguardo: all'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa; all'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati e l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di impegno di spesa;

VISTO l'articolo 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTI gli art. dall'1 al 12 del Codice, sui principi di ordine generale (qualità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza) per l'aggiudicazione dei lavori sotto soglia comunitaria;

VISTO l'art. 17 del Codice, sulle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

PRESO ATTO

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 1108 del 15/02/2022, la quale precisa che nell'ipotesi di affidamento diretto è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici.

SOTTOLINEATO che l'importo complessivo di spesa risulta superiore ad Euro 5.000,00 e pertanto l'affidamento dei lavori sarà effettuato sulla piattaforma MEPA;

CONSIDERATO che sarà avviata richiesta di formulazione di un'offerta economica mediante trattativa diretta sul MePa;

VISTA la documentazione per l'affidamento di cui sopra, predisposta dal sottoscritto RUP e composta dai seguenti elaborati:

- Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Autodichiarazione idoneità tecnico professionale;
- Modello richiesta offerta economica;
- Modello tracciabilità di flussi finanziari ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13/08/2010 N. 136 E S.M.I. COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010".

VISTI:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 recante: "Determinazioni a contrarre e relative procedure", il quale prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

- fine del contratto: lavori di "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU VIA PASCOLI", - Codice CUP: B94E22000130005;
- oggetto del contratto: "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU VIA PASCOLI", - Codice CUP: B94E22000130005;
- modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 tramite Trattativa diretta RDO nel Mepa con unico operatore economico nel bando "Lavori EDILI – OG1 (LAVORI);
- forma del contratto: stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- Importo complessivo dell'appalto € 142.359,63 + € 14.235,96 per IVA al 10%, di cui € 138.800,63 + IVA per lavorazioni soggette a ribasso e € 3.559,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo compreso Iva pari ad € 156.595,59;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;
- il D. Lgs 36/2023;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13/02/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e ss.mm.ii.;

Ravvisata la propria competenza ai sensi di legge;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare:
 - il capitolato speciale di appalto;
 - il progetto esecutivo relativo ai lavori "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA

PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU VIA PASCOLI", - Codice CUP: B94E22000130005 redatto dall' Arch. Luigina Schiavi, incarico affidato con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Monsampolo del Tronto n. 3/19 del 26/01/2023 autonomamente e distintamente finanziato, completo degli elaborati depositati agli atti dell'ufficio tecnico, costituito dai seguenti elaborati, che seppure materialmente non allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- elenco elaborati
- relazione tecnica
- elaborati grafici
- elaborati strutturali
- computo metrico estimativo
- analisi prezzi
- elenco prezzi unitari
- stima incidenza sicurezza
- stima incidenza manodopera
- quadro tecnico economico
- piano di manutenzione
- piano di sicurezza e coordinamento
- cronoprogramma dei lavori
- capitolato speciale di appalto

ed il seguente quadro economico:

Importo lavori	€	142 359,63
di cui per oneri sicurezza	€	3 559,00
Importo a base d'asta	€	138 800,63
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% su lavori	€	14 235,96
Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti (IVA 10% inclusa)	€	1 934,50
Spese tecniche per Collaudo Statico (Cassa + Iva 22% compresa)	€	1 941,26
Certificato acustico di progetto (Cassa + Iva 22% compresa)	€	634,40
Spese tecniche per Sicurezza cantiere in fase di esecuzione (Cassa)	€	2 100,00
Relazione geologica (Cassa compresa)	€	1 559,25
Spese Anac	€	35,00
Incentivo per funzioni tecniche di cui art. 113 del D.Lgs. n.50/2016	€	200,00
Sommano le somme a disposizione dell'amministrazione	€	22 640,37
TOTALE GENERALE	€	165 000,00

3. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegata, la seguente documentazione di gara:
 - Documento di gara unico europeo (DGUE);
 - Autodichiarazione idoneità tecnico professionale;
 - Modello richiesta offerta economica
 - Modello tracciabilità di flussi finanziari ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13/08/2010 N. 136 E S.M.I. COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010".
4. Di dare Atto che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:
 - fine del contratto: lavori di "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU VIA PASCOLI", - Codice CUP: B94E22000130005;

- oggetto del contratto: "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU VIA PASCOLI", - Codice CUP: B94E22000130005;
 - modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 tramite Trattativa diretta RDO nel Mepa con unico operatore economico nel bando "Lavori EDILI – OG1 (LAVORI);
 - forma del contratto: stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
 - Importo complessivo dell'appalto € 142.359,63 + € 14.235,96 per IVA al 10%, di cui € 138.800,63 + IVA per lavorazioni soggette a ribasso e € 3.559,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo compreso Iva pari ad € 156.595,59;
5. Di dare atto che l'intervento sarà così finanziato:
 - € 165.000,00 (pari al 100%) tramite fondi PNRR Next Generation EU - ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola primaria - piano di estensione del tempo pieno e mense M4-C1-1.2 per gli interventi previsti dal bando suindicato;
 6. Di dare atto che la somma sarà imputata al cap. 2530 del bilancio c.e.;
 7. Di impegnare, pertanto, € 158.888,34 pari al quadro economico complessivo, al netto delle spese già impegnate con precedenti provvedimenti;
 8. Di accertare, di conseguenza, € 150.000,00 al capitolo 590, in considerazione dell'acconto già ricevuto pari ad € 15.000,00;
 9. Di ribadire che il Responsabile del Progetto per la presente pratica è l'Arch. Norberto Santori, responsabile dell'Ufficio LL.PP. di questo Comune, e per lo stesso non sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
 10. Di dare Atto che il relativo codice CUP è il seguente: B94E22000130005;
 11. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio ragioneria per i successivi adempimenti;

la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Norberto Arch. Santori

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti la determinazione di impegno e l'accertamento di cui all'art. 183 c. 8 da parte del Responsabile della spesa;
Tenuto conto del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario competente;
Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria

Monsampolo del Tronto, 31-07-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Agamennone Sara

Accertamento N. 161 del 30-12-2023 a Competenza	
5° livello 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	
<i>Capitolo</i> 590 / <i>Articolo</i> fondi PNRR Next Generation EU - ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola primaria - piano di estensione del tempo pieno e mense M4-C1-1.2 CUP B94E22000130005	
<i>Causale</i>	CUP: B94D22000090001 - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ATTI DI GARA
<i>Importo 2023</i>	Euro 150.000,00

Impegno N. 264 del 21-08-2023 a Competenza CIG A000B722BC		
Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbriati ad uso scolastico		
<i>Capitolo</i> 2530 <i>Articolo</i> fondi PNRR Next Generation EU - ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola primaria - piano di estensione del tempo pieno e mense M4-C1-1.2 CUP B94E22000130005		
<i>Causale</i>	CUP: B94E22000130005 - CIG A000B722BC - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ATTI DI GARA	
<i>Importo</i>	2023	€ 158.888,34

◇ La presente determinazione, non comportando riflessi diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

ESECUTIVA il

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile del Servizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

per 15 giorni consecutivi.

Monsampolo del Tronto, 25-01-2024

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to **NARCISI MASSIMO**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Monsampolo del Tronto, 25-01-2024

Il Responsabile del Servizio
Arch. Norberto Santori
